

Capítulo	Importe
Capítulo 1 DEMOLICIONES	15.392,55
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRA	2.215,96
Capítulo 3 CIMENTACIONES	6.808,22
Capítulo 4 ESTRUCTURA DE HORMIGON	2.444,82
Capítulo 5 ESTRUCTURA DE ACERO	2.885,76
Capítulo 6 ESTRUCTURA DE MADERA	19.990,12
Capítulo 7 ESTRUCTURA DE FABRICA	6.392,90
Capítulo 8 CUBIERTAS	10.806,90
Capítulo 9 SANEAMIENTO	1.209,35
Capítulo 10 FABRICAS Y TABIQUES	19.170,76
Capítulo 11 AYUDAS ALBAÑILERIA	982,21
Capítulo 12 SOLADOS Y ALICATADOS	15.451,65
Capítulo 13 REVOCOS Y ENLUCIDOS	4.385,65
Capítulo 14 FALSOS TECHOS	290,48
Capítulo 15 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	1.178,54
Capítulo 16 CANTERIA	1.519,55
Capítulo 17 CARPINTERIA DE MADERA	9.089,40
Capítulo 18 CARPINTERIA DE ALUMINIO	10.434,63
Capítulo 19 CERRAJERIA	12.128,19
Capítulo 20 ACRISTALAMIENTO	6.535,81
Capítulo 21 PINTURA	5.778,85
Capítulo 22 REHABILITACION ELEMENTOS SINGULARES	925,28
Capítulo 23 INSTALACIONES DE ELEVACION	15.456,00
Capítulo 24 APARATOS SANITARIOS	4.535,62
Capítulo 25 AGUA POTABLE Y CAPTADORES SOLARES	6.480,00
Capítulo 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS	3.293,00
Capítulo 27 INSTALACION ELECTRICA	13.350,00
Capítulo 28 INSTALACIONES CLIMATIZACION	24.210,00
Capítulo 29 ILUMINACION	6.350,00
Capítulo 30 IMPREVISTOS	2.237,96
Capítulo 31 CONTROL DE CALIDAD	616,35
Capítulo 32 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	3.240,00
Presupuesto de ejecución material	235.786,51
13% de gastos generales	30.652,25
6% de beneficio industrial	14.147,19
Suma	280.585,95
21% IVA	58.923,05
Presupuesto de ejecución por contrata	339.509,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS.

LLOSETA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
ARQUITECTE

ANTONI PONS CAÑELLAS